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ELEMENTS DE CONTEXTE GENERAL

Evolutions réglementaires

Avec la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) du 21 mai 1991 et la Directive Cadre
sur I'Eau (DCE) du 23 octobre 2000, I’'Union Européenne a renforcé les obligations
réglementaires pour atteindre le « bon état» des masses d’eau souterraines et
superficielles.

Les dispositions de ces directives ont été transposées dans le droit frangais (LEMA,
SDAGE, arrété du 22 juin 2007, ...) et s’appliquent a toutes les collectivités.

Ainsi, la réalisation de Schéma Généraux d’Assainissement (SGA) et de diagnostic de
réseaux sont rendus obligatoires ou fortement conseillés. De fait, les partenaires
financiers des collectivités préconisent, préalablement a tous nouveaux travaux, la
réalisation de ces documents directeurs ou conditionnent leurs aides a |'existence de tels
documents.

Par ailleurs, la loi « Grenelle II » incite les collectivités a s’engager dans une démarche
de gestion patrimoniale de leurs réseaux (AEP et EU) en mettant en place une
réelle politique de renouvellement des réseaux et qui passe notamment par :

- une bonne connaissance du réseau : nécessité d’'informatiser les plans de réseaux et
d'y associer une base de données sur ses caractéristiques,

- une estimation de la valeur patrimoniale du réseau et un diagnostic de |'état et du
fonctionnement de ce dernier : nécessité d’identifier les travaux prioritaires curatifs et
d’anticiper des travaux de renouvellement en préventif.

L'obligation relative a l'intégration des zonages d’assainissement dans les documents
d’urbanisme nécessite une cohérence entre les deux documents, s’agissant notamment
des zones en développement. Les extensions urbaines devront prendre en compte les
schémas d’assainissement (ainsi que les orientations fondamentales des SDAGEs) en
recherchant la double condition de mise en conformité des installations existantes d’une
part, et d’'optimisation des moyens (participation financiere des aménageurs, ...) d’autre
part.

Enjeux sanitaires, environnementaux et contraintes budgétaires

La prise en compte des enjeux sanitaires (site de baignade, captages AEP, ..) et
environnementaux (bon état des milieux) est maintenant bien inscrite dans les textes
réglementaires. Au dela de cette « formalité », la localisation et/ou la définition de ces
enjeux ne sont pas toujours aisés pour les « petites » collectivités. Une vision globale du
milieu récepteur et de ses capacités, au-dela du simple périmétre communal, est souvent
nécessaire pour assurer une cohérence d’ensemble des politiques publiques mais aussi
pour orienter les investissements consentis au niveau local.

Au vu du projet de SDAGE 2016-2021, I'amélioration de la qualité des eaux, en téte de
bassin versant, est particulierement importante pour I'atteinte ou le maintien du bon état
des masses d’eau superficielles.

Les collectivités ont intérét a optimiser leurs futurs investissements pour aboutir a un
budget raisonnable sur I'assainissement en :

- choisissant I'assainissement collectif sur les secteurs olu la pollution collectée est
suffisante aux regards des investissements induits,

- étudiant des solutions de traitement de proximité en fonction du milieu,

- maintenant ou développant I'assainissement non collectif partout ou il est possible.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION
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L'objet de la présente consultation est double ; il consiste a réaliser, sur le territoire
communal de CHIROLS, un diagnostic général de la situation de l'assainissement (réseau,
dispositifs de traitement), d’'une part et le Schéma Général d’Assainissement (SGA), d'autre
part.

NB : Le SGA est un document opérationnel qui définit la politique d’assainissement
de la commune : en s’appuyant sur un diagnostic de I'existant, il détaille les orientations a
suivre en matiére d’assainissement et indique les travaux et actions a mener pour y
parvenir. Il débouche ainsi sur la réalisation d'un zonage d’assainissement collectif et non
collectif et éventuellement du zonage pluvial.

Les prestations demandées sont détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 2 : OBJECTIF DES ETUDES

Il s'agit de réaliser un diagnostic du fonctionnement des réseaux et dispositifs
d'assainissement (eaux usées, eaux pluviales) afin de produire un schéma général
d'assainissement de la collectivité dans son ensemble.

Un examen détaillé des dispositifs d’assainissement non collectif n‘est pas demandé
dans le cadre de cette étude. Toutefois, le chargé d’étude présentera une situation
synthétique d’ensemble de I'assainissement non collectif : nombre et types de filiere des
dispositifs ANC recensés et avancement du SPANC vis-a-vis des missions de contrOle de
I'existant et/ou de vérification du bon entretien, si possible identification des points noirs.

Cette étude diagnostic doit permettre :

- d'établir un état des lieux précis et complet de I'état de fonctionnement du réseau EU et du
réseau EP,

- d'inventorier les pollutions industrielles, domestiques et artisanales a traiter,

- de préciser l'impact sur les milieux récepteurs des dysfonctionnements des ouvrages par
temps sec et par temps de pluie, d'évaluer les flux de rejet acceptables par rapport aux
objectifs de qualité et aux usages de I'eau, en aval des points de rejet,

- de prévoir I'évolution des structures d'assainissement pour répondre aux besoins actuels et
futurs de la commune,

- d'élaborer un programme pluriannuel cohérent d’investissements hiérarchisés en fonction
de leur efficacité vis-a-vis de la protection du milieu naturel, exprimée a l'aide d'indicateurs
objectifs (données bibliographiques sur la qualité des eaux de surface),

- de déterminer I'évolution inter-annuelle du montant de la taxe d'assainissement
compatible avec I'exécution du programme présenté,

- d'établir des régles de gestion technique des réseaux dans le souci de |'optimisation de leur
fonctionnement.

- d'identifier les zones a enjeux sanitaire et/ou environnemental,
- d’établir la carte du zonage d’assainissement collectif et non collectif,

- la mise a enquéte publique des zonages d’'assainissement

ARTICLE 3 : CONTENU DES ETUDES
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La mission sera réalisée en plusieurs phases successives, en effectuant une analyse
des données bibliographiques disponibles et des investigations de terrain, éventuellement en
présence d’élus locaux ou de leurs représentants.

Données générales relatives au réseau d’assainissement actuel de CHIROLS
- Les plans (vue en plan et profils en long) existent en version papier et datent de ......... . Is
indiquent des canalisations principales en @ ...... mmetend ... mm, environ ...... regards.
- Le linéaire total du réseau est d’environ ...... km (dont environ ....... km pour le bourg).
- Nombre d‘abonnés : ... abonnés raccordés, dont ... abonnés particuliers
(auberge/restaurant, établissement d’accueil d’'une capacité de ......... personnes maxi).
- En projet : 1 centre d’accueil (communal) d’une capacité d’environ ...... personnes.

Phase 1 : Analyse de l'existant

Le prestataire procédera a |'étude détaillée de la situation existante en examinant
successivement les thématiques suivantes :

¢ L'évolution démographique et économique

Le prestataire complete au besoin les données fournies dans le cahier des charges
ou par la collectivité maitre d’ouvrage. Il les analyse et élabore une synthése éclairant
notamment :

- La population actuelle et future, sa répartition sur le territoire étudié et en distinguant les
populations permanentes et temporaire,

- la délimitation des zones urbanisées et urbanisables, a habitat dense et/ou peu dense, les
zones appelées a se développer,

- la localisation des poles d‘activités (industries, activités touristiques, agricoles,
établissement singuliers comme les hotels ou campings, ateliers de transformation, garages
automobile, ...) et estimation de leur évolution future,

- Identification des podles urbains et des poles d’activités situés sur les collectivités voisines
mais a proximité de la commune de Chirols,

¢ Les capacités et les contraintes du milieu récepteur

Le prestataire présentera les principales informations suivantes :

- Recensement des milieux récepteurs, de leur caractére sensible et des usages qui y sont
liés (baignades, captages AEP et périmeétres de protection),

- Caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques du milieu récepteur (débit d’étiage
Qunas, Module, sensibilité aux pollutions, ...),

- Identification des contraintes et enjeux du milieu récepteur sur la base de données
bibliographiques existantes (qualités des eaux, nature et sensibilité des habitats naturels,
présences d’espéces indicatrices ou protégées, ...),
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- Identification des objectifs de qualité sur la base de documents existants (SDAGE, Contrat
de riviere, ...),

- Impact des rejets actuels, le cas échéant sur la base de mesures amont/aval dans le milieu
récepteur,

A partir des éléments collectés lors de cette opération, le prestataire doit étre en
mesure de définir les types de traitement compatibles avec les contraintes du milieu
récepteur.

¢ L’état de I'assainissement sur la commune

Concernant la connaissance du patrimoine d’assainissement collectif, en particulier
des réseaux, le bureau d’étude est chargé de rechercher, collecter et synthétiser les données
disponibles sur ces d’ouvrages. La collectivité maitre d’ouvrage met a disposition du bureau
d’études l'intégralité des données et des informations dont elle dispose (plans de récolement
du réseau, dossiers de projets, décomptes de travaux, études diagnostic, inventaire du
délégataire ...).

L'inventaire a réaliser sur les réseaux de collecte et de transport des eaux usées
doit permettre de répondre aux exigences de la réglementation sur le contenu du descriptif
détaillé (Art. 161 de la loi Grenelle 2 et décret d’application n°2012-97 du 27 janvier 2012).

Le bureau d’étude fournit ainsi un plan d’ensemble du réseau d’assainissement,
établi a une échelle adaptée a I'entendue du réseau. Ce plan, accompagné d’une légende,
doit @ minima présenter le matériau et le diametre des canalisations pour autant que ces
informations soient disponibles, ainsi que la localisation des dispositifs généraux de mesure,
des déversoirs d’orage et des postes de relevage.

Il est également nécessaire de faire état du :
- linéaire total de canalisations (hors branchements) et de la longueur de chaque trongon
- I’age ou a défaut la période de pose de chaque trongon
- nombre total de branchements de particuliers
- la catégorie de I'ouvrage (réseaux sensibles/non sensibles)
- précision des informations cartographiques (classes A, B, C)

Le bureau d’études bancarise les données recueillies pour le descriptif détaillé dans
une base de données informatique. La structuration de celle-ci peut s’inspirer du modéle de
tableur fourni avec le guide ONEMA/ASTEE/AITF d’aide a « I"élaboration du descriptif détaillé
des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable ». Ce modéle d’inventaire des
réseaux est téléchargeable en libre acces sur internet, a I'adresse suivante :

«http:/ /www.services.eaufrance.fr/observatoire/aide/collectivite ».

Les investigations de terrain réalisées par le bureau d’études lors de cette phase,
devront permettre de déterminer :

- la structure des réseaux de collecte des eaux usées (4ge, nature des matériaux,
accessibilité, ...) ainsi que leur fonctionnalité,

- les installations de traitement (dge, procédé, capacité, normes de rejet, fonctionnement,
localisation, milieu récepteur, devenir des boues : quantités, stockage, traitement),

- les différents types d’écoulement des eaux pluviales sur les zones urbanisées (thalwegs,
fossés, écoulement diffus ou « en nappe ») et les zones d’accumulation chronique de ces
eaux,

- la nature et la localisation des rejets d’eau usées et d’eaux pluviales (déversoir d'orage
compris) dans le milieu naturel.

- la localisation précise des anomalies (structurelles, physiques, de fonctionnement). Elle
pourra nécessiter la mise en ceuvre de techniques particuliéres (inspections caméra, essais a
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la fumée, ...). Le volume des prestations a réaliser dans le cadre de la présente étude sera
arrété par le comité de pilotage, en fonction de I’état des lieux.

- un état de I'ANC sur la commune, établi a partir des données du SPANC et/ou d’un
questionnaire type adressé aux habitants non desservis par le réseau collectif (Cf. ci-aprés
et la fiche n® 1 en annexe). Aprés analyse, les questionnaires retournés seront restitués au
maitre d’ouvrage.

Le rapport devra regrouper les informations d’origine bibliographique et celles
obtenues par I'étude elle-méme et il intégrera une analyse de |'état et la qualité du service
rendu par les dispositifs d’assainissement non collectif existants.

Une carte a I"échelle du 1/10 000°™ (ou du 1/5 000°™ sj elle existe), tirée d’aprés
les plans cadastraux, sera réalisée afin de permettre de visualiser les informations
relatives a I'état de l'assainissement collectif et de I'assainissement non collectif sur la
commune de CHIROLS.

Le bureau d’études est chargé de I'acquisition sur le terrain des données
manquantes pour la réalisation du descriptif détaillé (par exemple diamétre et matériau des
canalisations, localisation des réseaux, ...) . Il précise dans son offre les moyens d’enquéte
qu'il mettra en ceuvre a cette fin.

¢ L'aptitude a I'assainissement non collectif

Le recours a l'assainissement non collectif suppose qu’au moins l'une des 2
conditions ci-dessous soit remplie.

1. le réseau d’assainissement collectif ne passe pas a proximité de |'habitation et son
extension n’est pas envisageable aprés analyse des co(its en regard de I'efficacité et/ou
du service apporté,

2. les capacités d'épuration et d’infiltration du sol doivent permettre au producteur d’eaux
usées domestiques et pluviales de traiter et d’évacuer ses effluents dans les limites de
sa propriété (ou d’un voisin avec son accord par servitude notariée sur le bien).

En effet, I’Arrété du 7 septembre 2009 modifié par I'Arrété du 7 mars 2012 fixant
les prescriptions techniques applicables aux installation ANC précise que les dispositifs ANC
doivent privilégier en priorité les capacités d’infiltration du sol pour I'évacuation des eaux
usées’.

Néanmoins, et bien qu’il faille procéder avec vigilance, la mise sur le marché de
dispositifs de traitement étanches et économes en surface utile (type filtres compact ou
micro stations), autorise la solution ANC, méme dans le cas ou le sol en place ne permet pas
naturellement un traitement suffisant?.

a) Délimitation des unités pédologigues :

Une campagne de sondages et/ou de fosses pédologiques sera réalisée suite aux
propositions du chargé d’études et aprés validation par le comité de suivi.

Les sondages se font a la tariere a main, jusqu’au refus ou jusqu’au toit d'une
éventuelle nappe phréatique rencontrée.

D’aprés le DTU 64.1, la capacité d’infiltration du sol doit étre comprise entre 30 et 500 mm/h.

% Dans ce cas, il est tout de méme recommandé de se rapprocher du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) pour identifier le
ou les systemes le(s) plus adapté(s) a la situation.
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Par ailleurs, les coupes naturelles ou artificielles (déblai routier, ...) situées a
proximité des terrains a étudier, seront examinées afin d’établir des coupes pédologiques
permettant d’identifier les différents horizons traversés et de positionner le niveau de la
nappe éventuelle et/ou les traces d’hydromorphie.

En cas d'absence de coupes naturelles ou artificielles ou d’utilisation limitée de la
tariere, le prestataire utilisera des moyens mécaniques plus lourds tels qu’une mini pelle.
Ces « fosses pédologiques » seront réalisées jusqu’a 2 m de profondeur.

Pour les unités pédologiques présentant une aptitude a l'infiltration, des tests de
percolation (optionnel) pourront étre réalisés selon la méthode a niveau constant, définie a
I'annexe 3 de la circulaire du 22 mai 1997 (réalisation du protocole de mesure a trois
reprises). Le chargé d’étude proposera le nombre et la localisation de ces tests. Leur
réalisation sera conditionnée a |'accord des élus et a leur validation par le comité de suivi.

Les tests de terrain devront étre correctement répartis ; il conviendra de respecter
une moyenne de 4 tests/hameau (compter x hameaux).

Ces investigations initiales devront étre complétées en fonction des contraintes
pédologiques. Ainsi, si elles concluent a une hétérogénéité des sols rencontrés, un spécialiste
devra étre présent sur le terrain pour l'interprétation de chacune des fosses pédologiques, et si
besoin, des investigations supplémentaires seront préconisées. En tout état de cause, le
prestataire devra étre en mesure de préciser les secteurs ou ce personnel qualifié n‘est pas
intervenu et d’en justifier les raisons.

D’une maniére générale, les conclusions quant a la capacité des sols a l'infiltration
se font aprés une analyse globale des sols, dépassant les simples résultats des tests
d’infiltration.

b) Intégration des obstacles et singularités topographiques :

Les secteurs jugés inadaptés a l'assainissement non collectif pour cause de pentes
trop accentuées devront étre cernés par le prestataire qui précisera le ou les seuils retenus.
Cette analyse s’appuiera également sur le nouveau Reglement Sanitaire Départemental qui
a modifié les distances minimales a respecter, vis-a-vis des fonds voisins, en fonction de la
topographie.

c) Limitations imposées par les usages ou la sensibilité du milieu récepteur :

Les objectifs de qualité assignés aux milieux récepteurs, leur vulnérabilité et leurs
usages potentiels guideront I'analyse terminale du bureau d'études quant a l'aptitude des
terrains a recevoir des dispositifs d'assainissement non collectif.

d) Prise en compte des contraintes d’habitat :

Pour chacune des unités de sols homogenes, il sera procédé a une étude de I'ensemble
de I'habitat existant ou prévisible et des contraintes qui en découlent pour I'assainissement non
collectif et le traitement des eaux pluviales.

Les données acquises seront récapitulées dans une note intitulée "contraintes de
I'habitat".

e) Secteurs prioritaires :

Les différentes contraintes identifiées, ainsi que |'état de |'assainissement étudié
précédemment, permettront de définir des secteurs prioritaires ou pourra étre envisagée,
dans la continuité du S.G.A., une étude approfondie en vue d’engager des programmes de
réhabilitation.
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f) Etablissement_de la carte de synthése des contraintes naturelles et humaines :

Toutes les données collectées ainsi que les investigations menées sur le terrain
permettront au Bureau d’Etudes de traduire sur une carte a I'échelle du 1/10 000%™ (ou 1/5
000°™ sj elle existe) la localisation de ses observations : géologie, roche apparente ou sub-
affleurante, hydromorphie, aptitude a l'infiltration, pentes (pourcentage et sens) apparentes ou
sous-jacentes (en cas de présence de terrasses), sensibilité et usages du milieu récepteur,
zones inondables, contraintes de I’'habitat (densité, zones urbanisables).

g) Etablissement_de la carte des filiéres adaptées aux contraintes :

A partir des contraintes identifiées dans les analyses préceédentes et en lien avec les
tests pédologiques, le Bureau d’Etudes effectuera une interprétation avec utilisation des
couleurs, trames et figures conventionnelles suivantes, pour le classement des sols en fonction
du type de filiéres d'assainissement non collectif réalisable. Le classement devra s’effectuer de
la maniére la plus fine possible, en fonction de I'homogénéité des sols rencontrés. La légende
inclura de fait les filieres d‘assainissement non collectif a priori interdites, en I'absence d’'études
de sols a la parcelle (voir la fiche n° 2 de I'’ANC).

La carte en résultant sera réalisée a I'échelle du 1/10 000°™ (ou 1/5 000°™ si elle
existe) d'aprés les plans cadastraux. Y seront reportés : quelques courbes de niveau, les
principales caractéristiques du relief, les secteurs trop vulnérables, les secteurs prioritaires
visés au e) ci-dessus.

I:I Vert et uni : secteurs a priori favorable a l'infiltration sur sol en place, pas de
problemes majeurs apparents, aucune difficulté de dispersion - Un systéeme classique
d’épuration/dispersion par épandage souterrain peut étre adopté sans risque. Une
vérification trés simple de site reste cependant nécessaire par principe. En cas de doute
quant a I'homogénéité du sol, un examen du site peut étre nécessaire (étude de sols a la
parcelle et de préconisation de filiere).

Bleu et remplissage points : Secteurs a priori favorable a |I'épandage souterrain, mais
quelques difficultés de dispersion sont possibles. Un dispositif classique de
d’épuration/dispersion par épandage dans le sol peut étre mis en ceuvre aprés quelques
aménagements mineurs. Pour les déterminer, un examen du site peut étre nécessaire (étude
de sol a la parcelle et de préconisation de filiere).

I'infiltration sur sol en place. Les difficultés de dispersion sont réelles. Un dispositif classique
peut encore étre mis en ceuvre au prix d'aménagements spéciaux, sinon un lit filtrant drainé
peut s’'avérer plus adapté. Un examen préalable du site est recommandé (étude de sol a la
parcelle et de préconisation de filiere).

E Jaune et rayures horizontales : site présentant au moins un critére défavorable a

m Rouge et remplissage carreaux : site ne convenant pas a l'infiltration sur sol en place.
La dispersion dans le sol et le sous-sol n‘est plus possible. Il faut améliorer le traitement
d’épuration pour pouvoir restituer l'effluent au milieu hydraulique superficiel. L’existence
d’exutoires a proximité devra étre fléchée précisément sur les secteurs concernés. Un examen
du site est impératif (étude de sol a la parcelle et de préconisation de filiere).

Une notice explicative sera jointe. Celle-ci rappelle notamment les dimensionnements
des dispositifs adaptés a chaque zone, leur justification au regard des contraintes, leurs co(ts
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de mise en ceuvre, les filieres a priori interdites en I'absence d’étude de sols a la parcelle, et la
justification des zones prioritaires.

¢ La gestion des boues
Le Bureau d’Etudes devra préciser les moyens de gestion des boues :

- évaluation des quantités actuelles et futures de boues produites par
I'assainissement collectif et non collectif,

- caractérisation qualitative des boues et de leur adaptation a la valorisation
(texture, intérét organique, risque d’odeur, disponibilité des métaux lourds, intérét
fertilisant),

- appréciation de la filiere d'élimination existante : état des installations, pérennité
de la filiére existante (y compris valorisation agronomique locale).

¢ Rapport et réunion de présentation de la phase 1

> A l'issue de toutes les investigations et analyses, le prestataire rédigera un rapport
synthétique de phase 1, dans le lequel il récapitulera les données acquises et précisera les
premiéres orientations qui en découlent.

L'interprétation des mesures est conclue par la description compréhensive et
synthétique des phénomeénes étudiés :
- le transfert de pollution par temps sec,
- le transfert de pollution par temps de pluie,
- I'importance et la localisation des eaux parasites,
- I'impact sur le milieu naturel des déversements.

- Visite exhaustive du réseau (soulever tous les RV)

La synthese comprend également :

- le bilan des anomalies et leurs origines,

- un programme d'investigations complémentaires (caméra, tests a la fumée,
tracages au colorant, ...) que le prestataire juge nécessaire de réaliser pour cerner
au mieux les anomalies décelées précédemment,

- I'éventail des solutions envisageables pour chaque probleme décelé,
- la carte de I'état de I’Assainissement,
- La carte des contraintes,
- La carte des filiéres,
- La carte des zones a enjeux sanitaire et environnemental.
Le rapport de phase 1 sera présenté au comité de suivi. Le rapport sera transmis en 2
exemplaires papier a la commune et en version informatique a tous les membres du comité de

pilotage, et ce, 15 jours avant la réunion de présentation, qui sera organisée conjointement par
le prestataire et le maitre d’ouvrage. Cette 2°™ réunion de présentation permettra de :

- valider le travail du prestataire et notamment I'analyse de I'existant,

- valider la nature et I'importance des investigations complémentaires a prévoir sur
le réseau,
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- choisir le ou les scénarios d’assainissement a retenir pour |'établissement du
programme de travaux.

Phase 2 : Investigations complémentaires & étude des solutions d’assainissement

¢ Investigations complémentaires

Une campagne de mesure d'une durée minimale de 3 semaines sera réalisée sur le réseau du
bourg, avec une semaine supplémentaire en cas d’absence de pluie, a la charge du prestataire.
Cette campagne comprendra une mesure de débit a I'exutoire du réseau et la mise en place
d’un pluviometre.

Pour |'établissement du programme général, 2 options sont également proposées :
. Option A : Inspection télévisée de I'ensemble des réseaux du bourg de Chirols.
. Option B : investigations sur I’'ensemble du réseau d’eaux usées.

Aprés la validation, par le comité de pilotage, du programme d’investigations
complémentaires, le prestataire mettra en ceuvre les différentes actions qui auront été
retenues (tests a la fumée, passages caméra, ...). Ces investigations auront pour objet de
révéler les défauts et anomalies générant des dysfonctionnements sur le réseau et systéeme de
traitement (branchements défectueux, casse, arrivées d’eaux claires parasites, ...).

Dans son offre, le prestataire indiquera les moyens techniques et la méthodologie qu'il
compte employer pour mener a bien ces investigations complémentaires.

Une réunion de présentation des résultats des investigations de terrain sera organisée avec le
comité de pilotage afin de définir les l'orientation de la phase 3.

PHASE 3 : ETUDES des solutions d’assainissement

Le bureau d’étude établira, pour les zones olu cela se justifie, un ou des
scénarios d'assainissement distincts et cohérents proposant des alternatives, en
s'appuyant sur les éléments de I'analyse de I’'existant et des investigations complémentaires.
Les éléments pris en compte pour I'élaboration des scénarios seront notamment :

o I’état actuel de l'assainissement et notamment les insuffisances constatées
dans les structures actuelles d'assainissement (réseaux d’eaux usées, stations d’épuration,
assainissement non-collectif, ...), leur impact sur le milieu récepteur et la salubrité,

o les volumes et charges polluantes actuelles et futures a traiter,

o les rendements d'épuration a atteindre pour répondre aux objectifs de
qualité du milieu,

. les contraintes physiques du milieu de type inondabilité, nature des sols,

pentes, dénivelé.

A) Zones déja desservies par des réseaux d’assainissement publics

Les suggestions de réhabilitation ou d’extension des réseaux ou des systémes
d’évacuation et de traitement seront présentées avec un ordre de priorité vis-a-vis de leur
incidence environnementale (risques, pollutions...).

B) Zones non desservies par des réseaux d’assainissement publics
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Pour chaque zone retenue, le bureau d’études devra présenter au moins :

1. un scénario « assainissement non collectif »

Une note explicative devra préciser :

- le rappel des filieres de traitement préconisées et a interdire,

- les secteurs prioritaires permettant, a l'issue de la réalisation du SGA, une étude
approfondie, telle que visée par la fiche n°2.

Cette note sera accompagnée de la carte des filieres (Cf. l'article 4-4-q),
éventuellement modifiée ou complétée a la suite de la 2°™ réunion.

2. un scénario « assainissement collectif »

Une note explicative proposera la définition du réseau de collecte et de transfert et
le type de traitement projetés, reportée sur une carte a I'échelle 1/10 000°™ (1/5 000°™® si
elle existe).

3. une étude comparative des scénarios

La comparaison des différents scénarios se fera sur la base de critéres
environnementaux, techniques et économiques, et en particulier :

«le colt global et par habitation desservie d'investissement et de fonctionnement sur domaine
public (y compris I'impact des travaux sur le prix de I'eau),

«les colts globaux et par habitation desservie d'investissement et de fonctionnement sur
domaine privé,

«l'impact sur les documents d’‘urbanisme a élaborer ou modifier (P.0.S., P.L.U., carte
communale...) — voir fiche n°7,

« les avantages et inconvénients de chaque solution.

< Rapport et réunion de présentation de la phase 3

Une note de synthése présentera tous les scénarios d’assainissement étudiés et leurs
analyses, ainsi que les principales orientations qui en découlent.

Le rapport de phase 2 sera présenté au comité de pilotage lors d’une 3™ réunion de
présentation. Ce rapport sera transmis a la commune en 2 exemplaires papier et en version
informatique a tous les membres du comité de pilotage, et ce, 15 jours avant la réunion. Cette
3™ réunion, organisée conjointement par le prestataire et le maitre d’ouvrage, permettra de
discuter de chacune des solutions mises en évidence au terme des phases précédentes de
I'étude.

A l'issue de cette réunion, le maitre d’ouvrage se prononcera pour indiquer le scénario
qu'’il souhaite retenir. Ce scénario sera repris dans les missions de la phase 4.
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Phase 4 : Etude du scénario retenu et élaboration du Schéma Général
d’Assainissement

¢ Etude du scénario retenu

Cette partie de I'étude consiste a définir, sur la base des données fournies par
I'étude de la situation actuelle et d'une analyse prospective des besoins futurs, un schéma
général d'assainissement incluant une programmation rationnelle des équipements a prévoir
pour un fonctionnement optimal des réseaux de collecte et de transfert et systeme de
traitement des eaux usées (réseaux neufs, rénovation de l'existant, aménagement et/ou
extension des ouvrages d'épuration), en fonction des impératifs de protection du milieu
naturel, et de la réglementation en vigueur.

L'évaluation financiéere des travaux doit étre présentée en distinguant la part
d'autofinancement de la collectivité de la part des aides susceptibles d'étre allouées
(Département, Agence de l'eau, ...). La définition des tranches annuelles doit étre en
rapport avec une progression du prix de I'eau acceptable pour les usagers. A cet
effet, l'incidence de chaque investissement proposé sur le prix de I'eau doit étre
clairement présentée.

Réseau de collecte et de transfert des eaux usées

A partir de I'analyse des besoins futurs établis par les documents d'urbanisme, les
objectifs du Maitre d'Ouvrage, I'évolution des populations et des consommations d'eau, ...,
le chargé d'étude détermine les débits et charges a véhiculer par les réseaux a moyen et
long terme.

Un programme d'optimisation du systeme de collecte définissant les principaux
ouvrages structurants a construire, renforcer ou rénover, ainsi que les améliorations et
développements des réseaux secondaires est proposé. Ce programme doit étre chiffré et
présenté par ordre de priorité en fonction du rapport colt/gain en taux de collecte
moyen annuel de la pollution.

Les travaux d'élimination d'eaux claires parasites sont présentés par ordre
décroissant du rapport coiit/volume journalier moyen détourné.

Ouvrage de traitement des eaux usées

Comme précédemment, sur la base du diagnostic de phase 1 et selon le scénario
retenu, le prestataire établira un programme de travaux chiffrés et hiérarchisés, visant
I'amélioration du dispositif de traitement.

Les incidences financiéres sur |I'évolution du prix de I'eau seront précisées.

¢ Schéma Général et Zonage de l'assainissement

Sur la base du scénario retenu, le bureau d’étude rédigera un rapport complet final
comprenant :

- un mémoire explicatif et justificatif qui présentera :

= un résumé des rapports de phase 1 et 2 revus et corrigés le cas échéant,

* le choix du scénario, les raisons de ce choix et un ordre de priorité envisagée pour la
mise en ceuvre du scénario dans des délais raisonnables,

* les incidences du schéma sur les dispositions réglementaires contenues dans les
documents d’urbanisme existants (P.0.S., P.L.U., Carte Communale ou autres ...) — voir
fiche n°7,
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- une délimitation des secteurs ou, dans la continuité du S.G.A., une étude approfondie sur
le dysfonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif est a mener en
premiére urgence dans le but d’une réhabilitation,

- la carte de synthése des contraintes naturelles et humaines, prévue lors de la phase 1,
revue et corrigée le cas échéant a l'issue de la 2°™ réunion,

- la carte des filieres adaptées aux contraintes, revue et corrigée le cas échéant a l'issue de la
2°™ réunion, accompagnée d'un rappel des principales contraintes réglementaires et
techniques telles qu’expliquées a la fiche 6,

- la carte des zones a enjeux sanitaire et environnemental,
- la carte du zonage d’assainissement (voir aussi plus bas)

- un détail estimatif pour la commune des colts d'investissement, de fonctionnement et de
contréle du scénario retenu,

- des projets de reglements locaux d'assainissement collectif et non collectif (basés sur les
modéles joints en annexe). Voir le SMEC pour le réglement du SPANC

Carte du zonage d’assainissement

Ce document, qui doit étre soumis a enquéte publique pour étre opposable aux tiers,
reprendra :

» Le mémoire explicatif et justificatif cité précédemment, revu et corrigé, le cas échéant,

= La carte & I"échelle cadastrale (ou au minimum a I'échelle 1/5 000°™) délimitant les zones
d’assainissement non collectif et les zones d’assainissement collectif.

» Le cas échéant, les fiches techniques des dispositifs d’assainissement non collectif (eaux
usées et eaux pluviales).

< Rapport et réunion de présentation de la phase 4

Le rapport de phase 4 sera présenté au comité de pilotage lors d’une 4™ réunion de
présentation. Ce rapport sera transmis a la commune en 2 exemplaires papier et en version
informatique a tous les membres du comité de pilotage, et ce, 15 jours avant la réunion. Cette
4®m réunion, organisée conjointement par le prestataire et le maitre d’ouvrage, permettra de
valider définitivement le contenu du Schéma Général d'Assainissement.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES ETUDES

¢ Récapitulatif des réunions et rédaction des comptes rendus

Plusieurs réunions seront organisées conjointement par le prestataire et le maitre
d’ouvrage, auxquelles seront invités les membres du comité de pilotage, constitué par les
représentants de I'Agence de I'Eau, du Conseil Départemental (SEPT & SATESE), des
services de L’Etat (DDT, ARS), du SPANC et de la structure porteuse d’un éventuel contrat
de riviere ou contrat territorial :
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- une réunion de lancement,

- une réunion de validation de l'analyse de I'existant (phase 1) et des propositions pour les
investigations complémentaires,

- une réunion de travail (phase 2) pour mémoire

- une réunion de discussion des différentes solutions (phase 3),

- une réunion de validation du Schéma Général d’Assainissement (phase 4) dans son
ensemble (diagnostic, étude et programmation du scénario retenu, zonage
d’assainissement).

Ces réunions sont la base nécessaire au bon déroulement de l|‘opération ; en
fonction du phasage de |'étude proposée par les candidats, des réunions supplémentaires
pourront étre organisées. Afin de garantir un travail de qualité, les documents de travail
relatifs a chaque réunion doivent étre en possession des membres du comité de
pilotage 15 jours avant la date de réunion.

Les comptes rendus des 4 réunions seront rédigés par le prestataire et seront transmis
aux membres du comité de pilotage pour avis et validation. Le délai pour la validation de ces
comptes rendus par le comité de pilotage est fixé a 15 jours ouvrés maximum.

¢ Format des rapports d’études

Les rapports de chaque phase, envoyés aux membres du comité de pilotage et
présentés lors des réunions seront nécessairement provisoires, dans l'attente de leur
validation et des éventuelles corrections ou compléments.

Les versions informatiques de ces rapports provisoires pourront étre fournies au
format PDF® via une plateforme de téléchargement. A défaut, ces rapports d’étape seront
fournis sur CDROM ou clé USB.

Le rapport final complet (phases 1, 2 et 3) intégrera les éventuelles corrections
identifiées lors des réunions de présentation et sera édité en 7 exemplaires papiers + 7
versions informatiques sur CDROM puis transmis aux membres du comité de pilotage.

La version informatique du rapport final complet sera fournie sur CDROM aux
formats numériques compatibles avec les logiciels suivants :

- WORD®, EXCEL®, pour les parties rédigées du rapport et annexes,
- SHAPE /AUTOCAD® pour les documents cartographiques. Les plans seront réalisés au
format SIG.

De plus, une version numérique du rapport final complet (y compris les documents
cartographiques) au format PDF® non protégée sera également incluse dans chaque CDROM.

¢ Délais de réalisation

Le candidat proposera un planning de réalisation des 4 phases d’études. A toutes fins utiles, il
est recommandé de prévoir un rendu des rapports avec les échéances suivantes :

Le démarrage de |'étude est envisagé en Septembre 2018 pour une dure globale de 1 an (4

phases).
Le bureau d’étude fournira un planning prévisionnel dans son offre.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR

L'offre du Candidat comprendra 2 volets distincts :

1. les imprimés type et déclarations sur I’honneur
2. un mémoire technique et financier
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Dans son mémoire technique, le candidat précisera :

les compétences et moyens techniques dont il dispose pour mener a bien les missions
demandées,

- Les références acquises pour des études de méme type,

- Une méthodologie générale de réalisation de I'étude, notamment pour la phase terrain
sera présentée. Un planning général des opérations sera fourni. Les formats
informatiques et échelles envisagées pour la cartographie seront précisés.

L'offre financiére devra étre suffisamment détaillée ; elle précisera le nombre de jour
envisagés pour la partie prospection de terrain. L'offre inclut un forfait comprenant au
minimum :

- X km de collecteur eaux usées hydrocuré et inspecté par caméra vidéo (phase 2).

L'offre est a remettre a Chirols le 15 Juin 2018, 09 h 00 au plus tard.

ARTICLE 6 : PROPRIETE DES DOCUMENTS D’ETUDES

Conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux Marchés Publics de Prestations Intellectuelles (Option A) approuvé par le
décret ne 78 130-6 du 26 décembre 1978 (disponible sur
www.finances.gouv.fr/reglementation/CMP/ccag), la propriété intellectuelle des prestations
exécutées dans le cadre de ce marché appartient au maitre d’ouvrage.

Lors de toutes communications ultérieures des résultats, mémes partiels, de I'étude,
le maitre d’ouvrage s’engage a mentionner le nhom du prestataire et celui des personnes
associées aux données.

ARTICLE 7 : COMMANDE, PAIEMENT DE L'ETUDE et PENALITES DE RETARD

La commande de I'étude devrait intervenir environ trois semaines aprés la remise
des offres.

Les prestations d’études donneront lieu a deux paiements a intervenir au
démarrage de I'étude, puis au rendu final des rapports définitifs. Les demandes de paiement
seront accompagnées de la facture en 3 exemplaires. Des pénalités de retard seront
appliquées a raison de 40 € par jour ouvré de retard pour la remise des rapports de chaque
phase et des rapports définitifs.
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Fiche ANC n°1

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
SUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

NOM e PrENOM & oo
ADRESSE (de I'habitation sur la COMMUNE CONCEIME) & ...eovieeeeeeeeee et ere
PARCELLE CADASTRALE n® : ....ccccvecvvenne - SECTION CADASTRALE : ....cccccvvveeenen.

1. Caractéristiques générales de I’habitat

Résidence principale [ Résidence secondaire [
Propriétaire [ Locataire [
Nombre d’usagers permanents : ................ Nombre d’usagers maximum : ..............

Nombre de piéces principales (séjour, chambres) : .......ccccceeeeee.

2. Description de I'environnement
Alimentation en eau potable par : réseau public ] source privée [

Si source privé, avez-vous déclaré I'usage en mairie*? [loui O non [ne sait pas
Si alimentation privée, distance du captage par rapport a votre assainissement :

O <a3zsm - O >a35m
Nature dusol : [ plutét perméable O plutdt imperméable
Topographie : terrain plat O - terrain pentu O - terrain trés pentu (> 10 %)

3. Description de l'installation d’assainissement existante

Date de mMiSE@ €N SEIVICE & ..ccoeieeceieeeee e .
B Y2 TS Te M1 TS o= L= 1 oo o PP

3.a - PRETRAITEMENT

Présence d’une fosse « toutes eaux » ou fosse sceptique ? [oui O non [ne sait pas
Volume de la fosse (précisez en litre ou M3) @ ..o

Qu'est-ce qui est raccordé a la fosse ?

Les eaux des WC [J Les eaux ménageéres (vaisselle, salles d’eau) [ [ ne sait pas
Vidange de la fosse : 1 fois/an [ 1 fois/4ans [] jamais [ autre [
Présence d’un bac a graisse ? [loui L non ] ne sait pas

3.b - TRAITEMENT

[1 Traitement par le sol en place (tranchée d’épandage ou massif filtrant)
Précisez surface ou longueur de I'épandage (m2 ou meétre linéaire) & ....cccocvveevecerrnienenne

O Filtre a sable reconstitué et drainé (type tertre)

O micro-station O filtre compact (copeaux coco, laine de roche, ...) O ne sait pas

* La déclaration en mairie est vivement recommandée pour faire valoir le droit d’eau et se prémunir contre d’éventuels impacts (réduction
des débits, détournement du cheminement souterrain des eaux, dégradation de la qualité, ...) liés a des projets ou constructions divers. Elle
permet également de donner a la collectivité les éléments pour une gestion durable de la ressource en eau.
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3.c - EXUTOIRE DES EAUX TRAITEES

L] rejet direct dans le sol (tranchée d’épandage, massif filtrant)
O rejet dans un puits perdu O rejet dans un fossé

L rejet dans un ruisseaux [ rejet dans une mare ou zone humide O ne sait pas

4. Evacuation des eaux pluviales
[ dans un fossé ou un champ O dans un ruisseau [ dans une mare ou zone humide

[ dans un puits perdu L] dans la fosse sceptique Lne sait pas

Avez-vous des problémes de ruissellement ou d’accumulation d’eau pluviales ?

I oui 1 non
N e 1T oY =T EY=V 40 LT Tl o = U PP PP

5. Schéma de votre installation

Décrivez votre installation d’assainissement (localisez maison, (pré)traitement et rejet)

6. Problémes rencontrés

Etes-vous satisfait de votre installation ? O oui O non
Rencontrez-vous des problemes d’odeurs, de colmatage ou de résurgences sur votre épandage ?

[ quelques fois [ souvent [ jamais

A quelle période de I'année ?

Précisez, si nécessaire, |es probl@mMEs CONSTAtES : ........coooeieiiiceeeeeee ettt aeen

NB : Ce questionnaire vous a été envoyé dans le cadre de la réalisation du Schéma Général d’Assainissement. Merci par avance de lui
réserver votre attention et de le retourner dans les délais indiqués. Pour toute information technique ou réglementaire sur I'assainissement
autonome, vous pouvez contacter le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en mairie
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Fiche ANC n°2

LIENS ENTRE SCHEMA GENERAL D’ASSAINISSEMENT,
ZONAGES D’ASSAINISSEMENT ET URBANISME

PREAMBULE

Le S.G.A.* et le projet de zonage qui en découle constituent un préalable indispensable pour une gestion globale
et cohérente de I’occupation des sols sur une commune.

Toutes les réflexions menées autour de I’étude du S.G.A. permettent de connaitre les possibilités d’épuration des
eaux usées dans une commune, en déterminant les bases de dimensionnement des systémes d’assainissement
collectif et I’aptitude des sols a 1’épuration pour les systémes d’assainissement non collectif.

A ce titre, I’étude du S.G.A. constitue un élément stratégique dans les orientations de 1’urbanisation.

Cette réflexion doit donc, en toute logique, étre menée en amont ou simultanément a 1’élaboration du document
d’aménagement (P.L.U. ou Carte Communale), de maniére a valider les options les mieux adaptées a la
situation de la commune.

CONTENU FINAL DU S.G.A

Le S.G.A. fait I’objet de rapports intermédiaires et d’un rapport final.

Le rapport final comprend :

- la carte de zonage de I’assainissement accompagnée d’un mémoire explicatif résumant les rapports intermédiaires
et justifiant les choix communaux, leurs priorités, leurs incidences sur les dispositions d’urbanisme,

- les cartes de synthése des contraintes naturelles et des filiéres adaptées a ces contraintes, les coiits d’investissement
et de fonctionnement du scénario retenu, un réglement-type d’assainissement.

ENQUETE PUBLIQUE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

De tous les documents composant le S.G.A., seuls la cartographie du projet de zonage et son mémoire explicatif
sont soumis a enquéte publique. Apres approbation et a titre d’information, ces documents doivent étre intégrés aux
annexes sanitaires du P.L.U. et peuvent étre annexés a la carte communale.

L’enquéte est de type « Bouchardeau » et peut étre utilement menée simultanément a celle de la révision du P.L.U.
ou de la carte communale. L’intérét d’une telle démarche est de pouvoir afficher la cohérence des 2 documents.
Dans le cas d’enquétes menées simultanément, afin d’en faciliter la consultation, le dossier d’enquéte publique
relatif au zonage sera individualisé. Les actes de publicité peuvent étre conjoints, mais les actes de mise en ceuvre et
d’approbation seront individualisés. Un méme commissaire-enquéteur devrait étre requis pour les 2 enquétes.

Si toutefois le zonage d’assainissement fait 1’objet d’une enquéte publique indépendante puis d’une approbation, il
devra étre annex¢é aux documents du P.L.U. ou de la carte communale soit a I’occasion de leur mise a jour, soit a
I’occasion de leur révision. Ceci est d’autant plus nécessaire si des incohérences apparaissent entre les zones
d’assainissement et les dispositions existantes du document d’urbanisme.

Les zones d’assainissement sont révisables selon 1’évolution des projets d’équipements, au méme titre que les
documents de planification urbaine, dans des délais raisonnablement supérieurs a cinq ans.

Dans la méme logique de cohérence que précédemment, I’ouverture a 'urbanisation d’une nouvelle zone non
encore étudiée devra donner lieu a un complément d’étude du zonage et a une révision du zonage initial.

OPPOSABILITE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

A noter que le zonage d’assainissement n’est pas opposable en tant que tel.

11 n’a pas pour effet de rendre des zones constructibles, pas plus qu’il ne génére de servitudes d’urbanisme.

Le classement d’une zone en zone d’assainissement collectif a simplement pour effet de déterminer le mode

d’assainissement retenu :

- il ne peut pas avoir pour effet d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement
collectif,

- il ne peut pas empécher le pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement non collectif conforme a la
réglementation, dans le cas ou la date de livraison des constructions est antérieure a la date de desserte des
parcelles par le réseau,

- il ne peut pas constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui
viennent y réaliser des opérations, a obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics
d’assainissement nécessaires a leur desserte.

Ces dispositions devront étre clairement précisées aux usagers lors de ’enquéte publique.

[Texte]



MISE _EN COMPATIBILITE ENTRE LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ET LES DOCUMENTS
D’URBANISME (P.L.U., carte communale, autorisations de construire)

La commune doit porter une attention particuliére a la mise en compatibilité de ses projets d’aménagement avec sa
politique d’assainissement formalisée dans son S.G.A. et son zonage.

Réglement :
Dans un P.L.U., le zonage d’urbanisme et son réglement doivent étre compatibles avec les options définies dans le

zonage d’assainissement (collectif ou non collectif). A ce titre, les dispositions des articles 4 des réglements de zone,
relatives a la desserte des constructions par les réseaux, devraient distinguer par le biais de sous-zonages les secteurs
ou I’assainissement non collectif est obligatoire en I’absence d’assainissement collectif, et ceux ou il n’est permis
qu’en I’attente de réseaux d’assainissement collectif projetés.

Carte des filieres adaptées aux contraintes :
Pour améliorer la lisibilité et la transparence, il est fortement recommandé¢ de faire apparaitre la carte des filieres dans

les documents du P.L.U. ou de la carte communale.

Elaborée durant les phases d’étude intermédiaires, cette carte de filieres demeure indispensable pour orienter tant les
choix des pétitionnaires que le controle du S.P.A.N.C.* et la police du maire.

Le classement des sols en fonction des filiéres adaptées doit étre le plus fin possible, méme s’il ne vise pas a prescrire
une filiére a ’échelle d’une parcelle.

Préconisations et interdictions de filiéres :

Il est important de rappeler a la commune que, dans les zones d’assainissement non collectif, les études du S.G.A.
n’ont pas pour objet de prescrire des filieres pour les rendre obligatoires lors des autorisations d’urbanisme. Il s’agit
plutot de suggérer les filieres les plus adaptées, surtout pour les maisons individuelles d’habitation. A noter a ce
propos que pour les autres catégories d’immeubles, 1’assainissement peut s’inspirer autant du non collectif que du
collectif et doit, dans tous les cas, fairc 1’objet d’une étude de faisabilité spécifique (article 14 de [arrété
« prescriptions techniques » du 6 mai 1996).

En revanche, lorsque certaines filiéres ne doivent pas étre préconisées dans des secteurs a fortes contraintes (sol,
pente, roche...), elles peuvent étre interdites pour le motif de la préservation de la salubrité publique. Ces
interdictions de filiéres peuvent étre rendues opposables aux tiers par un arrété municipal (en application de 1’article
L.1311-2 du Code de la Santé Publique). Les interdictions peuvent également étre intégrées aux réserves émises lors
d’une autorisation d’urbanisme, voire impliquer un avis défavorable (article R.111-2 du Code de 1I’Urbanisme).
Ainsi, la commune peut se réserver le droit d’interdire des projets qui ne correspondent pas aux préconisations de la
carte de filieres. Les filiéres interdites, que 1’on peut qualifier d’« interdictions a priori » sont listées en annexe 2 de
la présente fiche. Une interdiction peut étre levée par une étude de sol a la parcelle, fournie par le pétitionnaire et
réalisée par un bureau d’études compétent.

RECOMMANDATIONS D’AMENAGEMENT LIE A LA PRECONISATION DE LITS FILTRANTS DRAINES
L’arrété interministériel « prescriptions techniques » du 6 mai 1996 prescrit le caractére exceptionnel du rejet en
milieu hydraulique superficiel aprés traitement en lits filtrants drainés. Ceci s’explique par le risque sanitaire
important di a 1’élimination des germes pathogénes dans des exutoires superficiels, souvent limités a de simples
fossés pluviaux a écoulement temporaire.

En matiére de planification, il s’agit d’éviter le développement notable de ce type de filiére. En cas de préconisation
de cette filiére, I’urbanisation doit étre trés limitée en 1’absence de réseaux d’assainissement collectif. Seules doivent
étre envisagées des opérations de rénovation des dispositifs existants, voire le remplissage ponctuel de parcelles
non construites a 1’intérieur de hameaux déja constitués, a condition que la situation existante n’induise pas de
difficultés et que des exutoires clairement identifiés permettent de tels rejets.

Ces fortes contraintes dues a ce type de filiére expliquent pourquoi il convient d’effectuer une analyse la plus fine
des filieres adaptées aux zones, en vue de ne pas préconiser systématiquement et par défaut la filiere la plus
contraignante.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF D’ATTENTE DE LA REALISATION D’UN RESEAU COLLECTIF
PROJETE PAR LE BIAIS DU ZONAGE

Cette partie concerne I’assainissement non collectif autorisé dans 1’attente de la réalisation d’un réseau collectif
programmé par le biais du zonage.

Cet assainissement non collectif d’attente ne doit pas &tre autorisé si I’aptitude des sols ne s’y préte pas.

A cet effet, il est vivement recommandé que les secteurs concernés aient fait 1’objet d’une étude de sols et d’une
préconisation de filieres dans le cadre du SGA.

Dans le cas d’une aptitude favorable, le recours a ce type d’assainissement devra cependant rester exceptionnel car
il est pénalisant a la fois pour la commune et pour le pétitionnaire.

Le document d’urbanisme (rapport de présentation par exemple) pourra en tant que de besoin et pour plus de clarté
présenter les secteurs ou 1’assainissement non collectif est obligatoire en ’absence d’assainissement collectif, et

ceux ou il n’est permis qu’en 1’attente de réseaux d’assainissement collectif projetés.
I G— ———
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RECOMMANDATIONS D’AMENAGEMENT LIE AUX OUVRAGES DE TRAITEMENTS PUBLICS

L’arrété du 21 juin 1996 et la circulaire du 17 février 1997 demandent la prise en compte des nuisances olfactives et
auditives lors de la conception et du choix d’implantation des stations d’épuration de moins de 2000
Equivalents/Habitants. Sauf dispositions ou techniques particuliéres (notamment les procédés de traitement par le
sol), il convient ainsi de retenir une distance de 100 métres entre les ouvrages et les habitations. Cette distance ne
peut étre réduite que si des précautions spécifiques sont prises (couverture de certains postes).

* Abréviations :

A.N.C. : Assainissement Non Collectif P.C. : Permis de Construire

C.C. : Carte Communale P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme (ex P.O.S.)
D.B.O.;5 : Demande Biologique en Oxygene sur 5 jours (<40 S.G.A. : Schéma Général d’Assainissement
glitre) S.P.AN.C. : Service Public de I’A.N.C.*

DTU 64-1 : norme AFNOR DTU 64-1 d’aoiit 1998

xe
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