
Commune de
 CHIROLS

DEVIS ESTIMATIF
Réalisation du Schéma Directeur

 et Diagnostic des Réseaux
 d'Assainissement

OFFRE BASE

Désignation des prestations Quantité Prix Unitaire Total

PHASE 1. Analyse de l'existant
Réunion de démarrage (y compris Compte rendu) 1 Forfait 300,00 € 300,00 €

1 Forfait

1 Forfait 500,00 € 500,00 €

Mise à jour informatique des plans et réalisation des fiches ouvrages 1 Forfait 300,00 € 300,00 €

1 Forfait

1 Forfait

Rapport PHASE 1 1 Forfait 800,00 € 800,00 €
Réunion de présentation 1 Forfait 400,00 € 400,00 €
Sous-total 1 

PHASE 2. Mesures de débits
Mesure de débit gravitaire sur au minimum 3 semaines 1 Unité 700,00 € 700,00 €
Mesure de la pluviométrie sur au minimum 3 semaines 1 Unité 200,00 € 200,00 €

1 Forfait 500,00 € 500,00 €

Sous-total 2 

PHASE 3. Étude des solutions d'assainissement
ANC : Scenarii d'assainissement des zones d'habitats regroupés 1 Forfait
AC : Scenarii de collecte et traitement du Bourg 1 Forfait 600,00 € 600,00 €
Rapport de PHASE 3 1 Forfait 500,00 € 500,00 €
Réunion de présentation 1 Forfait 400,00 € 400,00 €
Sous-total 3

PHASE 4. Programme de travaux et schéma directeur
Schéma directeur - Programmation des travaux - Rapport final 1 Forfait 600,00 € 600,00 €
Mise à jour du Zonage Assainissement - Document d'enquête publique 1 Forfait 800,00 € 800,00 €
Réunion de présentation de phase 4 (y compris Compte rendu) 1 Forfait 400,00 € 400,00 €
Sous-total 4

Total Hors taxes 

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC

OPTION A
Curage et ITV 350 ml 4,00 €
Curag + ITV : Amenée Repli 1 Forfait 200,00 € 200,00 €
OPTION B
Test à la fumée 350 ml 1,50 € 525,00 €
Test à la fumée : Amenée Repli 1 Forfait 500,00 € 500,00 €

Acquisition et analyse de données (rôle de l'eau, SATESE, VEOLIA, 
Cadastre GEOARDECHE, DDT, Police de l'eau, Données mairie)

1 000,00 € 1 000,00 €

Reconnaissance des réseaux Eaux Usées sur le terrain - Inventaire des 
ouvrages: 20 regards; 350 ml de réseaux 
Y compris report du réseau Eaux Pluviales

ANC : analyse données SPANC (questionnaires ?) (50 etudes), y compris 
intégration SIG

1 000,00 € 1 000,00 €

ANC : Visites de terrain et définition des contraintes, y compris intégration 
SIG 1 200,00 € 1 200,00 €

5 500,00 €

Exploitation des résultats, rapport de PHASE 2, y compris réunion de 
travail

1 400,00 €

2 000,00 € 2 000,00 €

3 500,00 €

1 800,00 €

12 200,00 €

2 440,00 €

14 640,00 €

1 400,00 €

2 625,00 €
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